江苏省中医院设备处关于高压氧（sbc23-dy072）

项目的二次更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：sbc23-dy072
2.原公告的采购项目名称：高压氧

3.首次公告日期：2023年12月29日

4.首次更正公告日期：2024年03月16日
二、更正信息

1.更正事项：关于高压氧施工界面的补充要求
2.更正内容：

1、高压氧大厅：降板0.6米，回填及地面安装工作由设备厂家负责，瓷砖由我院负责提供，设备厂家负责安装；顶面高晶板，暂时已完成龙骨施工，板材放在现场，（吊顶灯具、空调送回风口、消防烟感、广播末端设备由工程提供给我院。空调管道系统按图施工、消防喷淋以上喷形式按图点位布置），后续由设备厂家负责施工完成；大厅东侧有约8米防盗卷帘可供设备进入，设备进场后设备厂家负责拆除并砌墙封堵，材质、外立面和周边墙体保持一致。
2、储气罐间：降板0.5米，风管下4.3米，梁下6.4米，房间尺寸2.5*2.8米、3*4米，地面回填由设备厂家负责完成。

3、空压机房间：房间尺寸4.2*3.8米，风管下4.3米，地面回填由设备厂家完成。空压机要求为无油静音型螺杆空压机；空压机房间和储气罐房间门洞：0.9*2.8米，如储气罐无法从房间门洞进入，需要破除墙体和补墙，材质、外立面和周边墙体保持一致，由设备厂家完成；西侧外墙为防盗卷帘，空压机进场后设备厂家负责拆除并砌墙封堵，材质、外立面和周边墙体保持一致，由设备厂家完成。

4、杜瓦罐间：杜瓦罐间墙面为涂料粉刷由工程完成,医院仅负责提供氧源，连接高压氧舱管路、建立8排组汇流排及其接口部分由设备厂家负责。

5、汇流排间和储气罐间两端气源连接由设备厂家完成（如需要），室外管路部分由我院负责完成。

6、高压氧舱及其附属设备由设备厂家负责安装调试完成。
三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼418室

联系人：高老师

联系方式：025-86617141-50418
江苏省中医院设备处

2024年04月09日 
